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 PROJEKT UMOWY 

Załącznik nr 10 

UMOWA nr …./TT/2021 

zawarta w dniu ___.___.2021 r. w Oświęcimiu pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Zaborska 144, 

32-600 Oświęcim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000083592, o kapitale zakładowym w wysokości 21 251 000,00 zł, 

NIP 5491705094, REGON 070837901, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną 

przez: 

Andrzeja Skrzypińskiego – Prezesa Zarządu 

z jednej strony, a 

………………………………….., z siedzibą w ……………………………., prowadzącym działalność pod nazwą 

……………………., zarejestrowaną pod nr …………………. w prowadzonej przez …………………………, o nr 

NIP ………………………., REGON …………………………., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą  

z drugiej strony. 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, nie objętego  

ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie Zasad udzielania zamówień publicznych 

współfinansowanych ze środków unijnych (zasada konkurencyjności), oraz zasadach obowiązujących 

w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Oświęcimiu zawarto umowę o następującej treści: 

 

 

§ 1 

Opis przedmiotu umowy 

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy oraz jednofunkcyjnych węzłów 

cieplnych wraz z układami pomiarowo-rozliczeniowymi w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych  

oraz w budynkach niemieszkalnych w rejonie ul. Szpitalnej i Dąbrowskiego w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej na Oś. Chemików w Oświęcimiu” 

realizowana w ramach Osi Priorytetowej I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  

2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich Infrastruktura i Środowisko oraz 

Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 

Integralną częścią umowy są: kompletne dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne, warunki 

zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy. 
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Zakres wykonania przedmiotu umowy obejmuje:  

1. Budowę sieci ciepłowniczej i przyłączy w technologii rur preizolowanych w rejonie ul. Szpitalnej  

i ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu, zgodnie z opracowaną przez Zamawiającego dokumentacją 

projektową:  

1.1 „Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Dąbrowskiego 

w Oświęcimiu”, stanowiącą załącznik nr 1, polegająca na wykonaniu robót budowlano-

montażowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a także na ustalonych umową 

warunkach wraz z pozwoleniem na budowę (decyzja nr 533/20 z dnia 15.07.2020 r.) wydanym 

przez Starostę Oświęcimskiego, stanowiącym załącznik nr 1a. 

1.2 „Budowa 27 przyłączy sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Szpitalnej  

i ul. Dąbrowskiego w  Oświęcimiu” stanowiącą załącznik nr 2, polegająca na wykonaniu 

robót budowlano-montażowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a także na 

ustalonych umową warunkach wraz ze zgłoszeniem do dysponenta sieci w trybie art. 29a 

Ustawy Prawo Budowlane (zgłoszenie nr 1/2021 z dnia 25.01.2021 r. do PEC Sp. z o.o. 

w Oświęcimiu), stanowiącym załącznik nr 2a, w tym: 

1) budowa przyłącza do budynku przy ul. Dąbrowskiego 55, 

2) budowa przyłącza do budynku przy ul. Dąbrowskiego 69, 

3) budowa przyłącza do budynku przy ul. Dąbrowskiego 75, 

4) budowa przyłącza do budynku przy ul. Dąbrowskiego 87, 

5) budowa przyłącza do budynku przy ul. Dąbrowskiego 93, 

6) budowa przyłącza do budynku przy ul. Dąbrowskiego 103, 

7) budowa przyłącza do budynku przy ul. Dąbrowskiego 109, 

8) budowa przyłącza do budynku przy ul. Szpitalnej 14, 

9) budowa przyłącza do budynku przy ul. Szpitalnej 20, 

10) budowa przyłącza do budynku przy ul. Szpitalnej 24, 

11) budowa przyłącza do budynku przy ul. Szpitalnej 30, 

12) budowa przyłącza do budynku przy ul. Szpitalnej 34, 

13) budowa przyłącza do budynku przy ul. Szpitalnej 40, 

14) budowa przyłącza do budynku przy ul. Szpitalnej 46, 

15) budowa przyłącza do budynku przy ul. Szpitalnej 56, 

16) budowa przyłącza do budynku przy ul. Szpitalnej 62, 

17) budowa przyłącza do budynku przy ul. Szpitalnej 68, 

18) budowa przyłącza do budynku przy ul. Szpitalnej 76, 

19) budowa przyłącza do budynku przy ul. Szpitalnej 82, 

20) budowa przyłącza do budynku przy ul. Szpitalnej 86, 

21) budowa przyłącza do budynku przy ul. Szpitalnej 98, 

22) budowa przyłącza do budynku przy ul. Szpitalnej 102, 

23) budowa przyłącza do budynku przy ul. Szpitalnej 108, 

24) budowa przyłącza do budynku przy ul. Szpitalnej 112, 

25) budowa przyłącza do budynku przy ul. Szpitalnej 116, 

26) budowa przyłącza do budynku przy ul. Dąbrowskiego 43, 

27) budowa przyłącza do budynku SWC D-3 przy ul. Szpitalnej, 

objętą jednym projektem wykonawczym.  
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1.3 „Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej od komory K6 do budynku stacji 

wymienników ciepła D-II w  Oświęcimiu” stanowiącą załącznik nr 3, polegająca na 

wykonaniu robót budowlano-montażowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 

a także na ustalonych umową warunkach wraz ze zgłoszeniem do dysponenta sieci w trybie 

art. 29a Ustawy Prawo Budowlane (zgłoszenie nr 2/2021 z dnia 25.01.2021 r. do  

PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu), stanowiącym załącznik nr 3a. 

2. Budowa sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych w rejonie ul. Dąbrowskiego                     

w  Oświęcimiu, zgodnie z opracowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową: 

„Rozbiórka i budowa sieci ciepłowniczej na oś. Chemików nad Potokiem 

Klucznikowskim w rejonie ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu”, stanowiącą załącznik  

nr 4, polegająca na wykonaniu robót budowlano-montażowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami, a także na ustalonych umową warunkach wraz z pozwoleniem na budowę 

(decyzja nr 530/19 z dnia 2.07.2019 r.) wydanym przez Starostę Oświęcimskiego, stanowiącym 

załącznik nr 4a. 

3. Budowa węzłów cieplnych, zgodnie z opracowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową 

obejmującą  budowę jednofunkcyjnych węzłów cieplnych wraz z układami pomiarowo-

rozliczeniowymi w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz w budynkach 

niemieszkalnych w rejonie ul. Szpitalnej i Dąbrowskiego w Oświęcimiu stanowiącą 

załącznik nr 5, polegająca na wykonaniu robót budowlano-montażowych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, normami, a także na ustalonych umową warunkach, w tym: 

1) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Dąbrowskiego 55, 

2) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Dąbrowskiego 63, 

3) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Dąbrowskiego 69, 

4) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Dąbrowskiego 75, 

5) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Dąbrowskiego 87, 

6) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Dąbrowskiego 93, 

7) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Dąbrowskiego 103, 

8) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Dąbrowskiego 109, 

9) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Szpitalnej 14, 

10) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Szpitalnej 20, 

11) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Szpitalnej 24, 

12) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Szpitalnej 30, 

13) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Szpitalnej 34, 

14) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Szpitalnej 40, 

15) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Szpitalnej 46, 

16) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Szpitalnej 56, 

17) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Szpitalnej 62, 

18) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Szpitalnej 68, 

19) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Szpitalnej 76, 

20) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Szpitalnej 82, 

21) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Szpitalnej 86, 

22) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Szpitalnej 98, 

23) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Szpitalnej 102, 
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24) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Szpitalnej 108, 

25) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Szpitalnej 112, 

26) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Szpitalnej 116, 

27) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Dąbrowskiego 43, 

28) budowa węzła cieplnego w budynku D-1 przy ul. Dąbrowskiego, 

29) budowa węzła cieplnego w budynku D-3 przy ul. Szpitalnej, 

objętą 29 projektami wykonawczymi.  

4. Dostawę materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, m. in. materiał systemu 

rur preizolowanych, zgodnie z opracowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, 

odpowiadający wymaganiom wyszczególnionym w załączniku nr 6.  

5. Dostawę materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, m. in. urządzenia do 

budowy węzłów cieplnych, zgodnie z opracowanymi przez Zamawiającego dokumentacjami 

projektowymi, odpowiadające wymaganiom wyszczególnionym w załączniku nr 7. 

6. Badanie spawów: 

 dla ciepłociągu wykonanego w technologii rur preizolowanych badaniu radiograficznemu 

należy poddać co najmniej 30% wykonanych połączeń spawanych, wszystkie w miejscach 

niedostępnych oraz wskazanych przez inspektora nadzoru. Badanie przeprowadzić należy 

zgodnie z normą PN-EN ISO 5817 – wymagana klasa spoin B, ponadto badaniu 

ultradźwiękowemu należy poddać co najmniej 20% wykonanych połączeń spawanych nie 

przebadanych radiograficznie, wskazanych przez inspektora nadzoru, w ramach danego 

zadania.  Badanie ultradźwiękowe oraz ocenę spoin należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją 

IBUS-TD-07, 

 do wykonania zespołu złącza, tj. mufy i izolowania połączeń spawanych, można przystąpić 

po otrzymaniu pozytywnego wyniku badania połączeń spawanych. Wynik badań powinien być 

potwierdzony odpowiednimi protokołami, 

 wykonanie badań powinno być potwierdzone protokołem wskazującym badaną spoinę na 

powykonawczym schemacie montażowym, 

 koszt wykonania badania w tym także kolejnych badań wynikających z konieczności 

wykonania poprawek spawów ponosi Wykonawca. 

7. Obsługę geodezyjną wraz z dokumentacją powykonawczą sieci, wykonaną zgodnie ze standardami 

Zamawiającego; przykładową dokumentację Zamawiający udostępni na wniosek Wykonawcy. 

8. Pozyskanie projektów organizacji ruchu zgodnie z wydanymi decyzjami oraz wizją w terenie. 

9. W przypadku nieprzewidzianych w projekcie kolizji przebudowywanej infrastruktury ciepłowniczej  

z istniejącymi obiektami infrastruktury technicznej należy uwzględnić ich zabezpieczenie lub 

przebudowę. 

10. Zapewnienie nadzoru ze strony właścicieli uzbrojenia podziemnego zgodnie z uzgodnieniami 

branżowymi. 
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11. Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu oraz usunięcie czasowej organizacji ruchu po 

zakończeniu prac. 

12. Pozyskanie decyzji w zakresie wycinki drzew oraz wykonanie wycinki, jeśli zaistnieje taka potrzeba. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania nasadzeń zastępczych ujętych w decyzji 

zezwalającej na wycinkę. 

13. Pozyskanie zgód i decyzji na zajęcie terenu oraz ponoszenie kosztów zajęcia terenu zgodnie  

z wydanymi pozwoleniami i decyzjami. Koszty zajęcia terenu wynikają z decyzji wydawanych za 

zajęcie terenów miejskich na czas budowy. 

14. Przed przystąpieniem do prefabrykacji węzłów Wykonawca winien jest przeprowadzić wizję  

w terenie potwierdzając dostępne wymiary dojścia do pomieszczenia węzła i samego węzła. 

Dla każdego węzła podczas budowy należy przewidzieć zabudowę uziemienia w wspólnym wykopie 

z przyłączem, zgodnie z wytycznymi budowlanymi ujętymi w projekcie przyłączy.  

15. Wykonawca zobowiązany jest ułożyć kabel telemetryczny w wykopie wspólnym wraz z siecią  

i przyłączami sieci ciepłowniczej pomiędzy węzłami, zgodnie z dokumentacją techniczną. 

16. Wykonawca zobowiązany jest wykonać połączenia instalacji wewnętrznych c.o. w obiektach 

odbiorców ciepła z projektowanymi w nich węzłami cieplnymi wysokoparametrowymi. 

17. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

18. Spisanie protokołów potwierdzających odbiór terenu i prac z właścicielami/zarządcami 

poszczególnych nieruchomości. 

19. Skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy dla odcinków sieci i przyłączy, które tego 

wymagają. 

20. Wykonanie innych niezbędnych prac w celu realizacji zadania. 

21. Z uwagi na niemożność wskazania przez Zamawiającego punktu poboru wody oraz energii 

elektrycznej Wykonawca winien tę okoliczność uwzględnić przy sporządzaniu oferty i organizowaniu 

zaplecza budowy. 

§ 2 

Termin realizacji umowy 

Wymagany termin wykonania, zgodny z poniższym opisem: 

1) roboty budowlano-montażowe ETAP 1 od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 31.08.2021 r., 

w zakres etapu pierwszego wchodzi: 

 kompleksowa realizacja prac określonych w dokumentacji projektowej pn. „Rozbiórka  

i budowa sieci ciepłowniczej na oś. Chemików nad Potokiem Klucznikowskim  

w rejonie ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu” umożliwiająca jego eksploatację na koniec 

realizacji etapu pierwszego, 

 odcinki sieci ciepłowniczej określonej w dokumentacji projektowej pn. „Budowa sieci 

ciepłowniczej w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu”, odcinki 

przyłączy sieci ciepłowniczej określonych w dokumentacji projektowej pn. „Budowa 27 
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przyłączy sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Dąbrowskiego  

w  Oświęcimiu” oraz odcinek przyłącza określony w dokumentacji projektowej pn. „Budowa 

przyłącza sieci ciepłowniczej od komory K6 do budynku stacji wymienników ciepła 

D-II w  Oświęcimiu”  

w zakresie oznaczonym na graficznym załączniku nr 8, 

 wykonanie węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Dąbrowskiego 63, 69 oraz 75; 

wybudowane w ramach pierwszego etapu węzły w budynkach przy Dąbrowskiego 63, 69 oraz 75,  

a także sieć i przyłącza niezbędne do ich uruchomienia będą musiały być gotowe do eksploatacji do 

dnia 31.08.2021 r. 

2) roboty budowlano-montażowe ETAP 2 od dnia  01.06.2022 r. do dnia 31.08.2022 r., w zakres 

etapu  drugiego wchodzą wszystkie pozostałe prace określone w dokumentacji przetargowej, 

 a niewchodzące w zakres etapu pierwszego, o którym mowa powyżej; dopuszcza się przystąpienie 

do prac przygotowawczych niewpływających na dostawę ciepła do odbiorców w zakresie drugiego 

etapu przed terminem 01.06.2022 r. 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy należy:  

1. Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu robót na wniosek Wykonawcy po podpisaniu niniejszej 

umowy. 

2. Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej. 

3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.  

4. Kontrola postępu i jakości prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy. 

5. Przeprowadzanie odbioru wykonanych robót oraz zapłata za ich wykonanie. 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się m. in. do: 

1) wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, aktami prawnymi, 

przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, 

umową, dokumentacjami projektowymi oraz specyfikacjami technicznymi, 

2) urządzenia placu robót oraz zaplecza robót, 

3) protokolarnego przekazania placu robót po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz 

do demontażu ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru 

końcowego robót, 

4) opracowania projektu organizacji ruchu, 

5) oznakowania placu robót tablicami informacyjnymi oraz utrzymanie ich w należytym stanie, 
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6) zabezpieczenie i utrzymanie placu robót oraz zaplecza robót w stanie gwarantującym 

bezpieczeństwo osób, 

7) umożliwienia przejazdu (zaopatrzenie, służby komunalne, służby ratownicze itp.), dojazdu  

i dojścia do wszystkich obiektów i posesji zlokalizowanych wzdłuż placu, na którym realizowany 

będzie przedmiot niniejszej umowy, 

8) poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku  

z wykonywaniem przedmiotu umowy, 

9) przestrzegania norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego,  

10) ochrony mienia, zabezpieczenia p. poż., nadzoru BHP i utrzymania ogólnego porządku na placu 

robót, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 

znajdujące się na placu robót w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

11) usunięcia odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, 

12) uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu robót i prowadzenia robót zgodnie  

z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym,  

13) zapewnienia we własnym zakresie materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy. 

14) Wykonawca zobowiązany jest przygotować kompletne wnioski do zgłoszenia do odbioru UDT 

urządzeń wymagających odbioru, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał sprzętowy, finansowy (zapewniający bieżącą płynność 

finansową), personalny (posiadający wymagane uprawnienia), kadrę inżynierską, osoby uprawnione  

do pełnienia funkcji nadzoru technicznego oraz doświadczenie zapewniające należytą realizację umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie 

przedmiotu umowy, ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku  

z nieprawidłowym oznakowaniem placu robót oraz spowodowane wykonywaniem przedmiotu 

umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków 

bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robót 

właściwych zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp i ppoż. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych oraz zapewni 

ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. 

 
§ 5 

Harmonogram 

1. Przedmiot umowy, określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do 

zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy.  
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3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 2, w ciągu 7 dni od daty 

przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciągu 7 dni od daty 

przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca będzie 

zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego 

harmonogramu w terminie 3 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 

 
§ 6 

Gospodarka odpadami 

1. Wykonawca jest wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót, w tym 

odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 

14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu  

z dnia 2.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10). 

2. Przy realizacji niniejszego zamówienia, odpadami są materiały pochodzące z ewentualnych 

rozbiórek i robót ziemnych. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1. 

 

§ 7 

Materiały 

1. Zakupione i wbudowane materiały muszą być zgodne ze specyfikacjami technicznymi, 

stanowiącymi załącznik nr 6 i 7 do warunków zamówienia, ponadto muszą spełniać wymogi, 

które określa art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881  

ze zm.), art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 

ze zm.), odpowiadać normom oraz posiadać stosowne atesty. 

2. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być nowe, pełnowartościowe, z gwarancją 

producenta oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania  

w budownictwie. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane 

prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i zaświadczenia o dopuszczeniu użytych 

materiałów do stosowania, jeżeli zaszły jakiekolwiek zmiany w zakresie tych dokumentów w czasie 

od złożenia oferty do dnia rozpoczęcia robót. 

3. Na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

przeprowadzenia kontroli jakości losowo wybranego elementu z dostarczonych materiałów oraz 

pobrania do badań próbek materiałów i przeprowadzenia badań tych próbek w wybranym przez 

siebie niezależnym ośrodku badawczym w celu potwierdzenia zgodności oferowanych materiałów  

z wymogami Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na powyższe. Jeżeli jakość 

dostarczonych materiałów nie spełnia warunków bądź ww. badania wykażą, że dostarczone próbki 

nie spełniają obowiązujących norm, standardów oraz wymagań określonych przez Zamawiającego: 
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a) Zamawiający obciąży kosztami badań Wykonawcę, 

b) Wykonawca dokona wymiany wadliwych materiałów na własny koszt, 

c) Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 20% ogólnej wartości umowy 

brutto. 

§ 8 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości:  

wartość netto ..................... zł,  

słownie: ....................................................................................... 

podatek VAT ……….% wg obowiązujących przepisów …………………. zł,  

słownie: ....................................................................................... 

wartość brutto ...................... zł (wynagrodzenie umowne brutto), 

słownie: ....................................................................................... 

w tym: 

a) wykonanie robót budowlanych – ETAP 1: cena netto ……….……………………………..………. zł, 

słownie: ....................................................................................... 

podatek VAT …….% wg obowiązujących przepisów …………………. zł, 

słownie: ....................................................................................... 

cena brutto …………………. zł,  

słownie: ………………………………………………………………………..…………… 

z podziałem  

b) wykonanie robót budowlanych – ETAP 2: cena netto ……….……………………………..………. zł, 

słownie: ....................................................................................... 

podatek VAT …….% wg obowiązujących przepisów …………………. zł, 

słownie: ....................................................................................... 

cena brutto …………………. zł,  

słownie: ………………………………………………………………………..…………… 

Cena została wyliczona przy zastosowaniu nw. czynników kalkulacyjnych: 

- roboczogodzina (R)  = ……………… zł, 

- koszty ogólne (Ko)   = ……………… % (R+S), 

- zysk (Z)                   = ……………… % (R+S+Ko), 

- koszty zakupu (Kz)   = ………………. % M. 
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2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury za dany etap. 

3. Faktura zostanie wystawiona po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru robót danego 

etapu. Wykonawca razem z fakturą przedłoży dokumenty składające się na rozliczenie wykonanych 

robót, dokumenty gwarancyjne oraz oświadczenia Podwykonawców, że należne wynagrodzenie za 

wykonane prace zostało im zapłacone - jeśli wykonywali oni część zamówienia. W celu 

poświadczenia zapłaty za prace wykonane przez Podwykonawców, Wykonawca przedłoży 

oświadczenia Podwykonawców w przedmiocie uregulowania należnego im wynagrodzenia oraz 

kopie dokonanych przelewów, potwierdzone „za zgodność z oryginałem”, a także informację  

o kwocie należności niewymagalnych przysługujących. Brak powyższych dokumentów będzie 

skutkować wstrzymaniem płatności do czasu ich dostarczenia. 

4. Zamawiający wymaga, aby wartość faktury danego etapu została podzielona, na wartości zgodne  

z zakresem, o którym mowa w § 2, tj.  

a) etap pierwszy: 

I. pozycja 1 faktury: „Rozbiórka i budowa sieci ciepłowniczej na oś. Chemików nad Potokiem 

Klucznikowskim w rejonie ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu”, 

II. pozycja 2 faktury: „Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Dąbrowskiego 

w Oświęcimiu”, odcinki przyłączy sieci ciepłowniczej określonej w dokumentacji projektowej 

pn. „Budowa 27 przyłączy sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Dąbrowskiego  

w  Oświęcimiu” oraz „Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej od komory K6 do budynku stacji 

wymienników ciepła D-II w  Oświęcimiu” w zakresie oznaczonym na graficznym  

załączniku nr 8, 

III. pozycja 3 faktury: wykonanie węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Dąbrowskiego 63, 69 

oraz 75; 

ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do faktury dla pierwszego etapu 

załącznik wskazujący podział pozycji II. na: 

 sieć ciepłowniczą, 

 każdy przyłącz z osobna 

oraz pozycji III na: 

 każdy kompaktowy węzeł cieplny z osobna, 

 każdy układ pomiarowo-rozliczeniowy z osobna, 

b) etap drugi: 

I. pozycja 1 faktury: wszystkie pozostałe prace określone w dokumentacji przetargowej,  

a nie wchodzące w zakres etapu pierwszego, o którym mowa powyżej – dotyczące sieci 

ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczej, 
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II. pozycja 2 faktury: wszystkie pozostałe prace określone w dokumentacji przetargowej a nie 

wchodzące w zakres etapu pierwszego, o którym mowa powyżej – dotyczące węzłów; 

ponadto Zamawiający wymaga aby Wykonawca dołączył do faktury załącznik wskazujący 

podział pozycji I na: 

 sieć ciepłowniczą, 

 każdy przyłącz z osobna, 

oraz pozycji II na: 

 każdy kompaktowy węzeł cieplny z osobna, 

 każdy układ pomiarowo-rozliczeniowy z osobna, 

5. W wynagrodzeniu ustalonym w oparciu o cenę ofertową określoną w ust. 1 mieszczą się wszystkie 

koszty wykonania przedmiotu umowy w tym m. in. koszty opinii, zatwierdzeń, ewentualnych 

decyzji i postanowień administracyjnych, koszty robót przygotowawczych, porządkowych, 

oznakowania, przygotowania ewentualnych tras dojazdów do miejsca robót, zagospodarowania 

placu robót, utrzymania i likwidacji zaplecza robót, opłaty za transport odpadów i ich składowanie, 

koszty związane z utylizacją materiałów pochodzących z robót ziemnych, itp. 

6. Wykonawca oświadcza, że zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej 

wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym 

skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy.  

7. Wykonawca nie może dokonać cesji  należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności na rzecz osób 

trzecich bez zgody Zamawiającego. 

8. Strony postanawiają, że w razie odstąpienia lub rozwiązania umowy, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane prace, przyjmując wycenę elementów robót  

z harmonogramu oraz procentowy stan ich zaawansowania ustalony protokolarnie przez Strony.  

W razie nieprzystąpienia Wykonawcy do sporządzania protokołu inwentaryzacji w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo dokonania inwentaryzacji robót 

samodzielnie. W takiej sytuacji zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi po 

potrąceniu wszelkich wzajemnych roszczeń Zamawiającego, a termin jego płatności Strony ustalają 

nie wcześniej niż na dzień ustalenia wartości robót koniecznych do dokończenia robót objętych 

umową.  

9. Zamawiający nie udziela zaliczek. 

10. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót, których wykonanie stało się 

konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć, gdy z przyczyn 

technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można będzie oddzielić od 

zamówienia podstawowego oraz zakres nie przekroczy 20% wartości umownego wynagrodzenia, to 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, 
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udzielone z wolnej ręki, według  stawek kalkulacyjnych R, S, M, Ko,  Kz, Z wykorzystując 

informację o cenach z Sekocenbud z kwartału poprzedzającego moment wykonania robót 

dodatkowych, przy czym stawka robocizny nie powinna przekraczać średniej stawki robocizny 

kosztorysowej w robotach inżynieryjnych w regionie małopolskim: „pozostałe miejscowości”, cena 

pracy sprzętu nie powinna przekraczać ceny średniej pracy sprzętu budowlanego, ceny materiałów 

nie powinny przekraczać średnich cen, a wskaźniki narzutów nie powinny przekraczać średnich 

wskaźników. 

11. Zamawiający oświadcza, że Spółka posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy  

z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

 

§ 9 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że przy pomocy Podwykonawców wykona następujące części Zamówienia: 

 a) …………………………………………………………………… 

     …………………………………………………………………… 

2. W terminie 3 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę 

Podwykonawców, którymi zamierza się posługiwać przy jej wykonywaniu. 

3. Posługiwanie się innymi niż wskazanymi zgodnie z ust. 2 powyżej podmiotami trzecimi wymaga 

każdorazowo akceptacji Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli 

lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.  

5. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż termin zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę faktury, 

potwierdzającej  wykonanie zleconej Podwykonawcy części Zamówienia. 

6. Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z informacją o zamiarze powierzenia do podwykonania 

części zamówienia co najmniej 21 dni przed zamierzoną datą powierzenia podwykonania.  

7. Informacja, o której mowa w ust. 6 zawiera wskazanie zakresu przeznaczonego do podwykonania, 

dane identyfikacyjne Podwykonawcy, wzór umowy w sprawie podwykonawstwa, planowaną datę 

powierzenia podwykonawstwa (zawarcia umowy). 

8. W przypadku powierzenia do podwykonania części zamówienia, Wykonawca wraz z wystawieniem 

faktury przedłoży Zamawiającemu dowód (dowody), że wyznaczony Podwykonawca otrzymał 

wszystkie kwoty należne, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Podwykonawcą. Nie 

przedłożenie dowodów, stanowi podstawę wstrzymania płatności, której termin biegnie na nowo 

po uzupełnieniu braku. 

9. W każdym wypadku korzystania ze świadczeń Podwykonawcy, niezależnie od wyrażenia zgodny 

przez Zamawiającego, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań 

przez Podwykonawcę jak za własne działania lub zaniechania. 
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10. Korzystając ze świadczeń Podwykonawcy, Wykonawca nałoży na niego obowiązek przestrzegania 

wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w umowie, w zakresie w jakim odnosić się one 

będą do zakresu prac danego Podwykonawcy, pozostając jednocześnie gwarantem ich wykonania i 

przestrzegania przez Podwykonawcę. 

11. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z Podwykonawcami poza 

wypadkiem przewidzianym w art. 647¹  kodeksu cywilnego. W razie zapłaty przez Zamawiającego 

bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu niniejszej 

umowy ulega zmniejszeniu o dokonana płatność. 

12. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o Podwykonawcy należy przez to rozumieć również 

dalszego Podwykonawcę. 

§ 10 

Nadzór inwestorski i kierownictwo robót 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjami 

projektowymi, specyfikacjami technicznymi, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi 

warunkami technicznymi, prawem budowlanym i sztuką inżynierską. 

2. Inspektorem nadzoru podczas realizacji robót będzie …………………………  

3. Wykonawca ustanawia kierownika robót/budowy w osobie ………………………… 

4. Zamawiający może dokonać zmiany inspektora nadzoru, o którym mowa w ust. 2. Zamawiający  

o takiej zmianie zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę na 7 dni przed planowaną zmianą. 

Zmiana taka winna być dokonana wpisem do dziennika robót i nie wymaga aneksu do umowy. 

5. Wykonawca może dokonać zmiany kierownika robót/budowy, o którym mowa w ust. 3. 

Wykonawca o takiej zmianie zobowiązany jest powiadomić na 7 dni przed planowaną zmianą oraz 

uzyskać akceptację Zamawiającego, który dokona weryfikacji, czy dana osoba spełnia wymagania 

określone w warunkach zamówienia. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika robót  

i nie wymaga aneksu do umowy. 

§ 11 

Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace budowlane w wymiarze  … miesięcy, na system 

preizolowany na okres zgodny z kartami gwarancyjnymi jego producenta nie krótszy jednak niż  … 

miesięcy oraz na urządzenia do budowy węzłów na okres zgodny z kartami gwarancyjnymi jego 

producenta nie krótszy jednak niż  … miesiące, od dnia protokolarnego odbioru końcowego danego 

etapu robót. 

2. Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować 

uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Bieg terminu gwarancji  

i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego robót budowlanych. 

3. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa w przypadkach 

określonych w art. 581  § 1 i § 2 kodeksu cywilnego. 
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4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie  

w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym technicznie możliwym 

uzgodnionym przez strony terminie; jeżeli Strony go nie uzgodnią termin wyznacza Zamawiający. 

Powyższy obowiązek Wykonawcy dotyczy również usuwania wad z tytułu rękojmi. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji także po upływie terminów 

rękojmi i gwarancji, jeżeli notyfikował wadę przed upływem tych terminów. W tym wypadku 

roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku od daty zgłoszenia. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych 

z tym kosztów. 

7. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie po zgłoszeniu pisemnym usunięcia wad przez 

Wykonawcę. 

8. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 

9. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na roboty wykonywane przez Podwykonawców. 

10. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych  

z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów 

Kodeksu Cywilnego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

11. Wszelkie zapisy dokumentów gwarancji, czy też dotyczące rękojmi, a wystawione przez producenta 

danej rzeczy niebędącego Wykonawcą nie wiążą Zamawiającego, jeżeli są sprzeczne z umową.  

 

§ 12 

Ubezpieczenie  

1. Wykonawca oświadcza, że w zakresie prowadzonej działalności posiada polisę ubezpieczeniową 

odpowiedzialności cywilnej ważną co najmniej do dnia: …................................. z limitem 

odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń na kwotę: ....................zł (słownie: ................... ). 

2. W sytuacji gdy okres obowiązywania umowy ubezpieczenia upływa przed terminem wykonania 

przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć nową polisę Zamawiającemu 

wraz z potwierdzeniem jej opłacenia. Status tej polisy powinien być przynajmniej równorzędny 

wcześniejszej. Jeżeli te formalności nie zostaną, z należytą starannością, dochowane Zamawiający 

może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, 

 

§ 13 

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 



 
 

 

Strona 15 z 24 

 

okolicznościach (art. 395 k.c). W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu umowy lub 

jego etapu tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, lub też przerywa prowadzenie robót na okres co najmniej  

7 dni, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed 

upływem terminu jej wykonania. Strony zgodnie oświadczają, że opóźnienie, o którym mowa to co 

najmniej 7 dni w stosunku do terminów przyjętych w harmonogramie. 

3. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni 

termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić.  

4. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego rozpocznie sporządzanie 

protokołu inwentaryzacji robót w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umowy.  

W razie nieprzystąpienia Wykonawcy do sporządzania protokołu inwentaryzacji w terminie 

wskazanym powyżej Zamawiający ma prawo dokonania inwentaryzacji robót samodzielnie. 

5. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania umowy, 

których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji. Strony postanawiają, że w razie 

konieczności przerwania prac stanowiących przedmiot umowy, z przyczyn niezależnych od Stron, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane prace, przyjmując wycenę 

zamkniętych elementów robót z harmonogramu  oraz procentowy stan ich zaawansowania 

ustalony protokolarnie przez Strony. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia 

robót do czasu protokolarnego przekazania jej Zamawiającemu. 

7. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w razie: 

a) nie otrzymania przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej albo gwarancji należytego 

wykonania umowy na zasadach określonych w umowie, 

b) opóźnienia się Wykonawcy z wykonaniem przedmiotu umowy, 

c) przedmiot umowy lub jego część realizowana jest przez nieujawnionego przez Wykonawcę 

Podwykonawcę, 

d) prowadzenia robót wadliwie pomimo pisemnego upomnienia ze strony Zamawiającego. 

8. Jeżeli umowa lub ustawa nie stanowią odmiennie Zamawiający składa oświadczenie o odstąpieniu 

od umowy w terminie 60 dni od dnia, w którym uzyskał wiarygodną informację o wystąpieniu 

zdarzenia uzasadniającego odstąpienie od umowy oraz w oświadczeniu wskazuje, czy odstąpienie 

ma moc wsteczną, czy jest skuteczne z dniem złożenia oświadczenia. W razie odstąpienia od 

umowy Zamawiającemu przysługują wszelkie roszczenia określone umową wobec Wykonawcy,  

w tym zwłaszcza o zapłatę kary umownej.  
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§ 14 

Zasady odbioru robót budowlanych 

1. Wykonawca zobowiązany jest do informowania inspektora nadzoru o gotowości do odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu. 

2. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech dni od 

daty zgłoszenia Zamawiającemu.  

3. Wykonawca, na żądanie inspektora nadzoru, ma obowiązek odkryć elementy niezbędne do 

zbadania robót, o ile wcześniej nie informował inspektora nadzoru o gotowości robót do odbioru,  

a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

4. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót budowlanych w terminie do 10 dni od daty 

zawiadomienia przez Wykonawcę, że wszystkie roboty są ukończone i gotowe do odbioru.  

Do zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Wykonawca przedłoży dokumentację powykonawczą 

z naniesionymi ewentualnymi zmianami potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod względem 

zgodności z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi oraz zatwierdzonymi zmianami. 

5. W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiorów Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może: 

a) zażądać usunięcia wad w terminie przez siebie wyznaczonym, 

b) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i w tym przypadku za „datę zakończenia robót” 

uważać się będzie datę ponownego zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru 

robót, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie lub wydłużyć okres gwarancji, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy. 

6. Czynności dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad, będą zawarte  

w protokole podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

7. Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli stwierdzone wady  

i usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy - do czasu ich usunięcia. Po odbiorze 

robót i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty związane z usunięciem wad i usterek mogą się 

odbyć jedynie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiającego. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, 

Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
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9. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie 

wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych, jako wadliwe. 

10. Zamawiający wyznacza terminy ewentualnych przeglądów przedmiotu umowy po odbiorze  

w okresie rękojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza także termin usunięcia tych 

wad. 

11. W razie wystąpienia wad, Zamawiający wyznacza termin ich usunięcia. W takim przypadku termin 

gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili ich usunięcia lub ulega przedłużeniu (art. 581 

k.c.). 

§ 15 

Kary umowne 

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów  

i w podanych wysokościach: 

1. Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych Wykonawcy: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 30% 

wynagrodzenia umownego brutto, 

2) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 pkt 1 lub 2, w wysokości 

0,3% wynagrodzenia umownego brutto, za odpowiednio dany etap, wskazanego w § 8, za 

każdy dzień liczony od upływu terminu wyznaczonego na wykonanie danego etapu przedmiotu 

umowy,  

3) za nieusunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego, lub ujawnionych w okresie 

gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień liczony 

od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) za nieusunięcie wad w terminie dodatkowym, wysokość kary umownej zostanie podwyższona 

do 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień liczony od upływu terminu 

dodatkowego, 

2. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt 4), Zamawiający może 

zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi i obciążyć kosztami robót w całości Wykonawcę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej faktycznie poniesionej szkody. 

4. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w terminie 

14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. 

 
§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego, w szczególności z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego 

zabezpieczenie w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.  
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2. Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie umowy przed rozpoczęciem robót. 

3. Sposób wniesienia i zwrotu zabezpieczenia umowy określony jest w warunkach zamówienia. 

 

§ 17 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Wykonawca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy, zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało 

się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów  

z zakresu ochrony danych osobowych. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszej umowie. 

3. Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu realizacji niniejszej umowy oraz 

realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO. 

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji niniejszej umowy oraz wymogiem ustawowym 

do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych 

uniemożliwia realizację niniejsze umowy. 

5. Odbiorcą danych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz 

inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje  

w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego,  Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria 

Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane/udostępniane 

dostawcom i Podwykonawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe, firmy doradczo-

konsultingowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie  

z poleceniami. 

6. Wykonawca posiada: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

7. W każdej chwili, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO 

lub jego prawny następca - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

8. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń 

wynikający z przepisów, oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie zapisami 

umowy o dofinansowanie projektu. 
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9. Wykonawca będzie zobowiązany na żądanie Zamawiającego do zawarcia z nim odrębnej umowy 

powierzenia (dalszego powierzenia) przetwarzania danych osobowych, celem wykonania 

obowiązków Zamawiającego wynikających z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014 – 2020 w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych, a zwłaszcza umowy  

o dofinansowanie projektu.  

10. Zamawiający informuje, że dane osobowe przekazane przez niego Instytucji Wdrażającej w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, a zwłaszcza umowy  

o dofinansowanie projektu, są przetwarzane przez Instytucję Wdrażającą w celu realizacji tego 

programu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 

monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-

promocyjnych w ramach tego programu. Dane te mogą być przetwarzane także w celach 

archiwalnych i statystycznych. Na powyższe Wykonawca wyraża zgodę.  

 

§ 18 

Zmiany w umowie  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy  

z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne Horyzontalne), a także: 

1.1. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z: 

a) zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych 
i umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze 

środków unijnych; 

b) decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej 
Programem Operacyjnym; 

c) zmiany umówionego zakresu robót - w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian  
w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, 

konieczności lub techniczno- ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń 
równoważnych, konieczności zastosowania rozwiązań równoważnych wynikających  

z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, ograniczenia finansowego po stronie 

Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych. 

1.2. Zmiany dotyczące terminu realizacji zadania: 

a) w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza 
kontrolą stron umowy 

zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia siły wyższej 
tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim 
przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia 
nieprzewidywalnego, 

b) w przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan 

klęski żywiołowej itp.) 
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zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie 
przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania 
umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji 
zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas 
trwania stanu nadzwyczajnego, 

c) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie 

robót objętych umową 

zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie 
przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania 
umowy warunków atmosferycznych, uniemożliwiających dotrzymanie terminu realizacji 
zamówienia m.in. wystąpienie niskich temperatur, długotrwałe opady deszczu, śniegu itp. 
w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania 
niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

d) w przypadku zmiany dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się 

Wykonawcy do takiej zmiany 

zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie 
przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wprowadzenia 
zmian w dokumentacji projektowej oraz dostosowanie się Wykonawcy do wprowadzonych 
zmian, przesunięcie terminu może objąć czas dokonywania zmian w dokumentacji oraz 
czas niezbędny do pozyskania przez Wykonawcę stosownych zasobów (wynikających ze 
zmian) do dalszego wykonywania prac,  

e) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci 

lub instalacji 

zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie 
przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na ujawnienie w toku 
prowadzonych robót budowlanych odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej 
warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych, sieci lub instalacji, w przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin 
realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, 
zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego 
uzbrojenia, 

f) w przypadku innych przeszkód  uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie 

odpowiada Wykonawca 

zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie 
przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych 
przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca,  
w przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydłużony  
o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca, 

d) w przypadku wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiającego lub przez właściwy 

organ ze względu na warunki geotechniczne lub/i geologiczne, których nie można było 
przewidzieć  

zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie 
przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na niekorzystne warunki 
geotechniczne lub/i geologiczne o parametrach gorszych niż podane w udostępnionym 
opracowaniu geologicznym ujawnione w toku prowadzonych robót budowlanych, zmiana 
terminu określonego w umowie może nastąpić o okres na który wstrzymano pracę, 

g) w przypadku przedłużającej się niniejszej procedury ofertowej i wyboru Wykonawcy 
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zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy procedura udzielenia 
zamówienia ulegnie przedłużeniu ponad pierwotnie planowany czas w wyniku zmiany 
zapisów zapytania, wydłużenia terminu składania ofert oraz przedłużania się terminu 
podpisania umowy z Wykonawcą, 

h) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych 

zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie 
przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wykonania robót 
zamiennych, które nie są możliwe do wykonania w pierwotnie określonym terminie 
realizacji przedmiotu zamówienia, 

i) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest 
niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy 

zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie 
przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wykonania 
zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu 
umowy, 

j) w przypadku opóźnień w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, 

powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy 

zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie 
przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na opóźnienia w przyłączeniu do 
sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, w takim przypadku termin zostanie wydłużony 
o czas niezbędny na wykonanie przyłączy, 

k) na skutek decyzji służb, inspekcji i straży, które spowodują przerwanie lub czasowe 
zawieszenie realizacji zamówienia 

zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy konieczne będzie 
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia na skutek decyzji służb, 
inspekcji i straży, w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas 
trwania zawieszenia realizacji zamówienia, 

l) w przypadku protestów mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych 

zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie 
przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na protesty mieszkańców lub 
innych osób prawnych lub fizycznych, w tym przypadku termin realizacji zadania zostanie 
wydłużony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest, 

m) w przypadku opóźnień w wypłacie dofinansowania  

zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, wystąpienia opóźnień  
w wypłacie zaliczek lub dofinansowania do projektu przez Instytucje Pośredniczącą i/lub 
Bank Gospodarstwa Krajowego, w takim przypadku termin realizacji umowy może zostać 
wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zaliczkę/wniosku  
o płatność do czasu wypłaty dofinansowania na konto Zamawiającego, 

n) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji  
Instytucji Pośredniczącej 

zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji konieczności 
wprowadzenia zmian do projektu objętego dofinansowaniem, w takim przypadku termin 
realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia 
wniosku o zmianę projektu do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą, 

o) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  
w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, opóźnienia w przekazaniu placu 
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budowy, opóźnienia w odbiorach wykonanych prac, opóźnienia w podejmowaniu innych 

decyzji przez Zamawiającego ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia, opóźnienia 
w terminowym regulowaniu płatności przez Zamawiającego 

zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji niezależnej od 
Wykonawcy, będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  
w takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas opóźnienia 
spowodowanego przez Zamawiającego, 

p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość częściowego ograniczenia zakresu rzeczowego 

inwestycji lub zmiany (wydłużenia) okresu realizacji zadania, w przypadku wystąpienia 

innych przyczyn niż wyżej wymienione, w sytuacji której wcześniej nie było można 
przewidzieć 

1.3. Zmiany dotyczące wynagrodzenia: 

a) możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od 
towarów i usług lub innych podatków/opłat mających wpływ na koszt realizacji zamówienia 

wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany 
stawki podatku VAT, w takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni 
–  tak aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego umową, 
który na dzień zmiany stawki podatku nie został jeszcze rozliczony, 

b) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób, ze realizacja zamówienia na 
zasadach określonych w umowie, groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy 

wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia, w taki sposób że realizacja zamówienia na zasadach określonych 
w umowie groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy, 

c) w przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili 
zawierania umowy 

wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku 
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na 
czynniki, których zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy czym 
wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu o wartość robót objętych rezygnacją, 

1.4. Zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym zmiany technologiczne, w szczególności:  

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie spowodowana 
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, w takim 

wypadku materiały i urządzenia te zastąpione będą mogły być jedynie materiałami lub 
urządzeniami o parametrach nie gorszych, niż wskazane w zapytaniu ofertowym i ofercie,  

b) pojawienie się na rynku, części, materiałów, technologii lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów 

eksploatacji przedmiotu zamówienia, 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów 
eksploatacji przedmiotu zamówienia,  

d) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/ technologicznych niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 

zamówienia,  

e) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 
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technicznych, lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

f) w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje 
to zmiany przedmiotu umowy,  

1.5. Pozostałe zmiany umowy: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

b) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności  
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 

c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach 
pomiędzy Zamawiających a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi 

realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, 

d) zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny 
podmiot, w tym: 

a. możliwa jest zmiana umowy polegająca na tym, że w miejsce Wykonawcy, przejmując 
ogół jego praw i obowiązków, wstąpi inny podmiot np. Podwykonawca, 

b. dopuszczalna będzie zmiana stron umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki 
Wykonawcy wstąpi inny podmiot, 

c. możliwa jest zmiana umowy polegająca na tym, że prawa i obowiązki wszystkich 

Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie przejmie jeden z Wykonawców 
wspólnie realizujących zamówienie, 

e) zmiana w zakresie podwykonawstwa: 

d. możliwe jest zlecenie części zamówienia Podwykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca 

zadeklarował samodzielną realizację zamówienia, 

e. możliwe jest samodzielne zrealizowanie umowy, pomimo zadeklarowania udziału 
Podwykonawcy w realizacji zamówienia, 

f. możliwe jest zlecenie Podwykonawcy innego zakresu zamówienia, aniżeli wskazany 
przez Wykonawcę w ofercie, 

g. możliwa jest zmiana Podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się 
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy 

Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na 

etapie postępowania o zamówienie dotychczasowy Podwykonawca. 

1.6. Dopuszczane są zmiany umowy polegające na zmianie jakości lub innych parametrów 

charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiana technologii. Zastosowana zmiana 
musi być co najmniej równoważna do rozwiązania projektowanego. W powyższym przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia uzgodnień z projektantem i/lub 

Zamawiającym odnośnie proponowanych zmian i zapewnienia spełniania wszelkich wymagań  
z tym związanych. 

1.7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku 
ograniczenia zakresu, jeżeli okaże się, że niektóre elementy wykonania robót będą zbędne  

z punktu widzenia procesu inwestycyjnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być 
dokonywane w formie aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem 

nieważności. 
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§ 19 

Sprawy nieuregulowane 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

Budowlane, Kodeksu Cywilnego i inne przepisy właściwe dla przedmiotu umowy. 

 
§ 20 

Rozwiązywanie sporów 

1. Jeżeli powstaną spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i Wykonawca dołożą 

wszelkich starań, aby rozwiązać je pomiędzy sobą w sposób polubowny. 

2. Sądem powszechnym właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, których Strony nie 

rozwiążą w sposób, o którym mowa w ust. 1, będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

§ 21 

Postanowienia końcowe 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego 

i  jeden dla Wykonawcy. 

 

 
Zamawiający:                                                                             Wykonawca: 


