

POIiŚ-2-229/6-1028/2021

Oświęcim, dnia 14.05.2021 r.

### Oferenci biorący udział w przetargu

Dotyczy: postępowania nr POIiŚ-2-229/4-842/2021 obejmującego zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej na Oś. Chemików w Oświęcimiu”.

### ZMIANA TREŚCI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na podstawie pkt 15 Sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz ust. 4 Rozdziału „Informacje ogólne” Warunków zamówienia

**Zamawiający informuje, iż zmienia postanowienia Warunków Zamówienia w zakresie określonym poniżej:**

1. Do Warunków Zamówienia dodaje się **Załącznik nr 13** na który składają się parametry równoważności dla urzędzeń.
2. Do Warunków Zamówienia dodaje się **Załącznik nr 14**, na który składa się decyzja na wycinkę drzew oraz **Załącznik nr 14a**, na który składa się graficzna numeracja drzew.
3. Do Warunków Zamówienia dodaje się **Załącznik nr 15**, na który składają się zgody na wejście w teren.

**Zmienione Warunki Zamówienia zostały upublicznione w dniu 14 maja 2021 r.**

**Ponadto informujemy, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień: 21.05.2021 r. do godz. 12<sup>00</sup>.**